
 ۲۰۲٦/ ۲إعلان تمدید الموعد النھائي لتقدیم العروض لطلب العروض رقم / 
ك.ف من محطة تحویل دیر علي إلى  ٤۰۰لإعادة تأھیل خط الربط الكھربائي 

الحدود السوریة الأردنیة ضمن مشروع الكھرباء الطارئ في سوریا / بموجب منحة 
 .مقدمة من البنك الدولي

  دون أي تعدیل آخر ۲۰۲٦ایار  ٤لغایة یوم الاثنین 
 

Announcement of extension of the deadline for submitting bids 
for RFB No. 2/2026 for the rehabilitation of the 400 kV 
interconnection transmission line from the Deir Ali substation to 
the Syrian-Jordanian border, within the Syria Emergency 
Electricity Project SEEP (funded by a World Bank grant). 
The deadline is extended up to the 4th of  May 2026, without 
any further modifications. 
 


